

Expte. 76/17 “Contrato para ejecutar los trabajos de gasificación de la piscina de Peguera incluyendo instalación, suministro y obra.

Por decreto de Alcaldía de fecha 31 de julio de 2017 se ha declarado desierto el procedimiento de referencia, al resultar excluída la única plica presentada dentro del plazo establecido.

Por la misma resolución del fecha 31 de julio de 2017 se inician los trámites del procedimiento negociado previsto en el art. 170.c) del TRLCSP para la adjudicación del citado contrato.

Fecha de inserción en el perfil del contratante: 31 de julio de 2017